3.2.
3.2.1.

3.3.
3.3.1.

3.4.
3.4.1.

3.3,
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Po obdrzani spominaného oznamenia zhotovitel'a bude stavebny dozor v st¢innosti so
zastupcom objednédvatela pre veci technické postupovat’ v sulade s podélankom 4.8
(Rozhodnutia) tak, aby zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

. AvSak, pokial' (a do tej miery) omeskanie objednavatela bolo spdsobené nejakou

chybou alebo oneskorenim zhotovitel'a, vratane chyby v niektorom z dokumentov
zhotovitel'a, alebo oneskorenim v jeho predloZeni, zhotovitel nebude mat’ narok na
takéto predlzenie lehoty vystavby.

Povolenia, licencie a schvilenia

Objednavatel’ je povinny na Ziadost’ zhotovitel'a (tam, kde to modze urobit’) poskytnut’

mu primerani pomoc pri:

a) zaopatreni vytlackov pravnych predpisov krajiny, ktoré sa vzt'ahuja k zakazke, ale
nie su bezne dostupné a pri

b) ziadostiach zhotovitel'a o akékol'vek povolenia, licencie alebo schvélenia, ktoré su
pozadované pravnymi predpismi krajiny.

Zamestnanci objednavatela

Objednavatel’ zabezpeci, aby jeho pracovnici pripadny d’alsi zhotovitelia na stavenisku:

a) spolupracovali pri usili zhotovitel'a podl'a pod¢lanku 5.6 (Spolupraca), a

b) podnikali kroky podobné tym, ktoré sa vyZaduju od zhotovitel'a podl'a pododstavcov
(a), (b), a (c) podclanku 5.8 (Bezpecnostné postupy) a podla podélanku 5.18
(Ochrana zivotného prostredia).

Finan¢né opatrenia objednavatel’a

Objednavatel’ je povinny predlozit do 28 dni po obdrzani ziadosti od zhotovitela,
primerany dokaz o tom, Ze vykonal prislusné finan¢né opatrenia/dohody (a ich aj
udrzuje), ktoré mu umoznia zaplatit' za dielo zmluvnu cenu v stlade s ¢lankom 14
(Zmluvna cena a platby). Ak objednavatel' hodla vykonat” akékol'vek vecné zmeny vo
svojich finanénych opatreniach v ndvéznosti na riadiaci orgdn, je povinny o tom
upovedomit’ zhotovitel'a a poskytnut’ mu ich podrobny popis.

Naroky objednavatel'a

Ak sa objednavatel’ domnieva, Ze mé narok na akukol'vek platbu podla ktoréhokol'vek
¢lanku tychto zmluvnych podmienok, alebo inak v stvislosti so Zmluvou, a/alebo na
predizenie zaruénej doby (lehoty na ozndmenie vad), oznami to objednavatel alebo
stavebny dozor, aj s podrobnostami, zhotovitel'ovi.

Oznamenie bude podané ¢o najskdr potom, ako objednédvatel zistil skutocnost’ ¢&i
okolnosti, ktoré moézu byt dovodom na vznesenie naroku. Oznamenie tykajice sa
akéhokol'vek prediZenia lehoty na oznamenie vad bude podané pred uplynutim tejto
lehoty.

Podrobnosti budu $pecifikovat’ ¢lanok alebo iny zdklad pre vznesenie naroku a budu
zahffiat’ zddvodnenie sumy a /alebo prediZenie, o ktorom sa objednavatel’ domnieva, Ze
ma nai narok podl'a Zmluvy o dielo. Stavebny dozor bude potom postupovat’ v stilade
s ¢lankom 4.8 (Rozhodovanie) tak, aby odsuhlasil alebo urcil (i) vysku ciastky (ak
existuje), ktorda by mala byt zaplatend objednavatelovi zhotovitelom a/alebo (ii)
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3.5.4.

4.1.
4.1.1.

4.2.
4.2.1.

predizenie (ak existuje) lehoty na oznamenie vad v stlade s ¢lankom 11.3 (PrediZenie
lehoty na oznamenie vad).

Tato Ciastka mdze byt zahrnutd ako odpocet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb.
Objednavatel’ je opravneny len k odSkodneniu ¢i inému zniZeniu Ciastky uvedenej
v Potvrdeni platieb zhotovitel'ovi, alebo inému naroku vo¢i zhotovitelovi len v sulade
s tymto ¢lankom.

4. POVERENE OSOBY A STAVEBNY DOZOR

Poverené osoby a stavebny dozor
Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania
diela:
a) za zhotovitela:
i. zastupca vo veciach zmluvnych:
Ing. Josef Spryiar

ii. osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho:
Ing. Rébert Woloszyn, Ing.Jifi Junek

iii. osoba poverena vykonom funkcie geodeta stavby:
Ing. Roman Rataj

b) za objednévatela:
i.  zastupca vo veciach zmluvnych:
Ing. Szilard Galfty, starosta obce

ii.  koordinator projektu:
Ing. Ladislav Kulcsar, projektovy manazér

iii. osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru:
Ing. Karol Méhes, stavebny dozor

Zmeny urCenych osdb sa musia druhej zmluvnej strane oznamit’ pisomne; ozndmenie
musi byt podpisané Statutarnym organom oznamujucej zmluvnej strany. Zmena je
u¢inna okamihom doru¢enia oznamenia druhej zmluvnej strane.

Ak tato zmluva uvadza v savislosti sur€itym pravnym ukonom alebo inym
dokumentom viacero osob, ktoré ho maju podpisat, rozumie sa tym, Zze ho musia
podpisat’ vSetky uvedené osoby.

Povinnosti a pravomoc zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora
Objednavatel a nim poverend osoba pri realizdcii diela podl'a zmluvy vykonava
stavebny dozor (§ 46 b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni). Za tym ucelom ma pristup
na pracoviska, kde sa zmluvné vykony aich sucasti realizuji alebo skladuju. Na
vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov ainé podklady
suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informéciami a podkladmi oznacenymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne.
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4.2.2.

4.23.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Objednavatel’ je povinny menovat za svojho zastupcu vo veciach technickych a

stavebného dozora, ktory budi vykonavat povinnosti stanovené v Zmluve. Povereny

zastupca vo veciach technickych, stavebny dozor ajeho personal musi zahriovat
dostatoéne kvalifikovanych inzinierov a d’al§ich odbornikov, ktori su kompetentni
vykonavat’ tieto povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nemd Ziadnu pravomoc

doplnovat/menit’ zmluvné dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatiiovat’ pravomoci, ktoré mu prislichaju tak ako su uvedené

v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyZaduje, aby stavebny dozor

ziskal suhlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred vykonom urcitej

pravomoci, potom takéto poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve. Objednavatel’
sa zavédzuje, Ze neuplatni d’alS§ie obmedzenia pravomoci stavebného dozora, okrem
takych, ktoré buda odsuhlasené so zhotovitel'om.

AKk nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykondva ¢innosti
uvedené v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajice, predpokladéd sa, ze
stavebny dozor kond v mene objednavatela,

b) stavebny dozor nema pravomoc zbavit ktorikol'vek zo stran akychkol'vek
povinnosti, zavdzkov alebo zodpovednosti podl'a Zmluvy a

¢) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskimanie, pokyn, upozornenie,
navrh, poziadanie, skiska alebo podobny skutok zéstupcu vo veciach technickych
alebo stavebného dozora (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej
zodpovednosti, ktordt ma podla Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby,
opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

Stavebny dozor je povinny pred uskuto¢nenim daného kroku zadovazit' zvlastny suhlas

objednavatel'a podl'a nasledovnych pod¢lankov tejto Zmluvy:

a) 8.8 Prerusenie prac nad 5 (péat’) dni,

b) 13.1 Pravo na zmenu pri kazdej Gprave a/alebo zmene stavby, ktora, by mala za
nasledok zmenu ponukovej ceny a/alebo prediZenie lehoty vystavby

Delegovanie pravomoci stavebnym dozorom

Stavebny dozor mozZe previest’ povinnosti a delegovat’ prdvomoci na asistentov a mdze
takyto prevod i delegovanie taktiez odvolat. Medzi tymito asistentmi moze byt staly
dozorca stavby a/alebo nezavisli inSpektori menovani na preskimavanie a/alebo
odskusanie sucasti technologického zariadenia a/alebo materidlov. Prevod povinnosti,
delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt' v pisomnej forme a nenadobudne
ucinnost’ dovtedy, kym obidve strany neobdrZia prislusné kopie. Avsak, pokial’ sa
obidve strany nedohodnu ina¢, stavebny dozor nesmie delegovat’ pravomoc rozhodovat’
o akejkol'vek zalezitosti v stlade s pod¢lankom 4.8 (Rozhodnutia).

Asistenti stavebného dozora musia byt osobami s vhodnou kvalifikaciou, kompetentni
pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatiiovanie pravomoci.

Kazdy asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti, alebo delegovana pravomoc, bude
opravneny vydavat pokyny zhotovitelovi len v rozsahu stanovenom takymto
poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskiimanie, prehliadka,
pokyn, upozornenie, navrh, Ziadost’, skiska, alebo podobny krok asistenta, v stilade so
spominanym delegovanim, budu mat’ rovnaky tc¢inok ako keby iSlo o tkon stavebného
dozora. Avsak:
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4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
4.5.1.

4.6.
4.6.1.

4.7.
4.7.1.

4.8.

a) akékol'vek opomenutie neschvalit' pracu, technologické zariadenie alebo materialy
nebude znamenat' ich schvélenie, a preto nesmie obmedzovat’ pravo zéastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora zamietnut’ takdto pracu, technologické
zariadenie alebo materidly,

b) ak zhotovitel' spochybrniuje akékol'vek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, moze
predlozit’ tato zalezitost stavebnému dozorovi, ktory je povinny promptne potvrdit,
zrusit’ alebo zmenit’ takéto rozhodnutie alebo pokyn.

Pokyny zastupcu vo veciach technickych a stavebného dozora

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor moze (kedykol'vek) vydat
zhotovitel'ovi pokyny a dodato¢né alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré mézu byt
potrebné pre realizéciu stavebného diela a odstrdnenie akychkol'vek vad, vSetko v
sulade so Zmluvou. Zhotovitel bude prijimat’ pokyny iba od zastupcu vo veciach
technickych a stavebného dozora, alebo od asistenta, na ktorého boli delegované
prislusné pravomoci podl'a tohto pod¢lanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musi
sa pouzit’ ¢lanok 13. (Zmeny a Upravy).

Zhotovitel musi plnit’ pokyny vydané zastupcom vo veciach technickych a stavebnym
dozorom alebo poverenym asistentom v ktorejkol'vek zalezitosti stivisiacej so Zmluvou.
Kedykol'vek je to mozné, ich pokyny sa maju dodat’ v pisomnej forme, napr. zapisom
do stavebného dennika.

Vymena zastupcu vo veciach technickych stavebného dozora

Ak objednavatel’ zamysla vymenit zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebného
dozora je povinny oznamit zhotovitelovi, najneskor 5 pracovnych dni pred
zamySlanym datumom vymeny, meno, adresu a prislusnu prax predpokladaného nového
(vymeneného) zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora. Objednavatel’
nesmie vymenit zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora za osobu,
proti ktorej vznesie zhotovite] opravnené namietky formou upozornenia
objednavatel'ovi, spolu s podpornym podrobnym popisom.

Pracovné rokovanie manazmentu stavby

Stavebny dozor, zastupca vo veciach technickych koordinator projektu alebo zhotovitel’,
stavbyvedici moézu pozadovat’ vzdjomnu pritomnost na pracovnych rokovaniach
manazmentu stavby za ucelom ziskania prehl'adu o organizacii d’alSich prac. Stavebny
dozor zaznamena agendu prerokovanu na tychto rokovaniach a zabezpeci doruéenie
kopii tohto zédpisu ucastnikom rokovani a objedndvatelovi. Zodpovednosti uvedené
v zapise, za akékol'vek kroky, ktoré sa maju podniknut’, musia byt’ v sulade so zmluvou.

Fotodokumenticia

Stavebny dozor je povinny viest’ fotodokumentéciu realizovanych prac, zachytavajicu
pociatoény, priebezny akonecny stav jednotlivych stavebnych aktivit a tato
fotodokumentéciu elektronicky v tyZdennych intervaloch zasielat’ objednavatelovi diela
na jeho adresu podl'a Zmluvy.

Rozhodnutia

14



4.8.1.

4.8.2.

Kedykol'vek tieto zmluvné podmienky predpokladaji, Ze pri odsuhlasovani alebo
rozhodovani o nejakej zalezitosti, bude zastupca vo veciach technickych alebo stavebny
dozor postupovat’ v stlade s tymto podclankom 4.8, potom zastupca vo veciach
technickych alebo stavebny dozor je povinny konzultovat' s obidvomi stranami a
pokusit’ sa dosiahnut’ zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, zastupca vo veciach technickych
alebo stavebny dozor musi urobit’ spravodlivé rozhodnutie v stlade so Zmluvou, pri¢om
bude brat’ do uvahy vsetky vyznamné okolnosti.

Zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor je povinny oznamit’ obidvom
strandm vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym
popisom. Kazda zo stran uvedie do pdsobnosti kazdu takato dohodu alebo rozhodnutie,
pokial’ a dokedy nebudu revidované podl'a ¢lanku 21. (Poziadavky a spory).

S. ZHOTOVITED

VSeobecné povinnosti zhotovitela
Zhotovitel bude vykonavat  Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastna
zodpovednost’” podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne
a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi stavebny zékon, zakon o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montdznych pracach, zdkon o zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane,
slovenské technické normy, zédkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky
kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukdzatelne dolozit, Ze pred nastupom na
stavbu vykonal Skolenie o ochrane pred poziarmi a poucenie o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci u vSetkych svojich zamestnancov pracujucich na stavbe a skontroloval,
ze tak urobili aj jeho podzhotovitelia.
Zhotovitel' sa zavdzuje byt napomocny objednavatelovi pri organizovani kontrolnych
dni na stavbe, a to minimalne raz za mesiac.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat’ dielo s odbornou starostlivostou, v stlade s touto
zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, prisluSnymi pravnymi predpismi
a technickymi normami (najmé na tseku stavebného poriadku, technickych poziadaviek
na vystavbu, bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, bezpec¢nosti technickych zariadeni,
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového hospodarstva a ochrany pred
poziarmi), ktoré sa vztahuju nadielo, a v ich medziach aj v stlade s potrebami a
opravnenymi zdujmami objednavatela, ktoré si zhotovitel'ovi zname. Je takisto viazany
v€as oznamenymi pokynmi objedndvatela, ak jeho pokyny neodporuju tejto zmluve,
podkladom pre vykonanie diela, prisluSnym pravnym predpisom ani technickym
normam, ktoré sa vzt'ahuju na dielo.
Zhotovitel' obstara vsetky veci, ktoré st vzhladom na charakter stavby potrebné na
vykonanie diela. Néklady na obstaranie takych veci st v plnom rozsahu zahrnuté
v dohodnutej cene za vykonanie diela.
Zhotovitel' sa najméd zavdzuje obstarat’ a pri vykondvani diela pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré spiiiaji poziadavky uréené v podkladoch pre vykonanie diela aich
zavaznych zmenach, v prislusnych pravnych predpisoch a v technickych normach. Na
ziadost' objednavatela mu hodnovernymi dokladmi preukaZze splnenie uvedenych
poziadaviek.
Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak, zhotovitel znaSa nebezpecenstvo
Skody, najmé nebezpeCenstvo znicenia, poskodenia, straty a odcudzenia, na vSetkych
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