ZMLUVA O DIELO ¢.

(dalej v texte iba ,Zmluva”, alebo aj ,ZoD" v prislu§nom gramatickom tvare)

uzavreta v zmysle § 536 — 565 Obchodného zdkennika ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskoréich zmien a dopinkov, metédou

11

1.2

2.1

2.2

2.3

VO podfa §117 zdkona & 343/2015 Z. 7. o verejnom obstardvani.

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Orechovd Potdn

Zast(peny: Ing. Szilard Galffy, starosta ohce
Sidlo: Orechova Poton 281, Orechova Potdn 93002
ICo: 00 305 669

DIC: 2021139780

Bankové spojenie:

IBAN:

Zhotovitel: Pri Jazere plus s.r.o.

Zastipeny: Vladimir Polldk, konatel spoloénosti
Sidlo: Vinohradska 1942/23, Stupava 900 31
1ICo: 44 866 241

DIC: 2022867352

{C DPH: $K2022867352

Bank. spoj.: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK 41 1100 0000 0029 4903 3633

Predmet pinenia zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, fe za podmienok dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje pre
-4l

objednavatela stavbu: “Zberny dvor Orechova Potdi" v zmysle vykazu vymer a projektovej
dokumentécie poskytnutej Objednavatefom.

Dielo bude zhotovené vsulade so sitainymi podmienkami a podkladmi objednévatela,
ponukou zhotovitela, podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet dodavky bude
zrealizovany v kvalite podfa prisluSnych STN a platnych technickych noriem, schvélenych
technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych a bezpednostnych
predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1
tejto zmluvy za osobitnd dhradu v cene, rozsahu a termine dohodnutym dodatkom k tejto
zmiuve, Podkladom pre vypracovanie dodatku bude z3pis v stavebnom denniku a zmluvnymi
stranami odsthlaseny cenovy a terminovy ndvrh. Projektovi dokumentaciu na pofadované
zmeny objednavatelom zabezpedi objedndvatel na viastné nakiady.

Miesto vykonu prac

Obec Orechova Potb#
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

Termin realizécie

Dielo bude zacaté po podpise zmluvy do 14 dni od vydania pokynu Stavebnym dozorom
{podla poZiadaviek objednavatela).

Ukoncenie vystavby: neurtito - podla vysky poskytnutej dotacie a finanénych moznosti
objednavatela, ktoré sa spresnia Dodatkom k tejto Zmiuve.

Predpokladana doba vystavby je 5 mesiacov. Termin vystavby diela sa posunie o primerany
¢as, ktory vyplynie z pripadnych poZiadaviek objedndvatela na zmeny a dopinky v dodavke
oproti schvalenej projektovej dokumentécii. Novy termin bude dohodnuty dodatkom k tejto
zmluve, ktory bude podpisany Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Za ukonCenie diela sa povaZuje deit, kedy bola obojstranne podpisana zépisnica o odovzdani
a prevzati prac.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa bodu 2.1 je stanovend dohodou zmluvnych strén
na zaklade cenovej ponuky z verejného obstaravania a predstavuje &iastku:

Cena za dielo hez DPH: 68 278,67 EUR
DPH : 13 655,73 EUR
Cena s DPH : 81 934,40 EUR

Slovom (s DPH}: osemdesiatjedentisicdevitstotridsatityri EUR a $tyridsat centov

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdribu
a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, sfafené podmienky pri
realizacii diela vratane celorognych klimatickych podmienok (podla poZiadaviek vo verejnom
obstardvani).

Prace, ktoré zhotovitel vykond odchylne od prediofenej projektovej dokumentécie alebo bez
prikazu objednavatefa, nebudi objednavatefom uhradené, Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentacie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavdzuje, Ze vykond zmluvné prace a prijme rizika realizdcie
v ramci tejto zmluvy za zmiuvnd cenu.

Jednotkové ceny si pevné a nerevidovatefné. Zhotovitel sa neméZe odvolavaf na svoje
chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela
uréeného projektom pre stavebné povolenie a tendrovej dokumentacie za Géelom zvyEenia
ceny.

Vcene diela je zapoditané aj poistenie stavby poas realizdcie vo& $kodam, kradedi
a Zivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevna cena, st vymedzené:

a) rozsahom aobsahom projekiu stavby pre stavebné povolenie atendrovou
dokumentaciou,

b} slovenskymi technickymi normami,

¢) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmiuvy,

d) zédkonom ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
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5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Dojednanéd cena mbie byt zmenend len na zaklade dohody zmluvnych strdn formou

pisomného dodatku tejto Zmiuvy v tychto pripadoch:

a} ak sa zmenil projekt a zmena projektu ma preukazatefhe vplyv na cenu,

b} ak sa vykonali prace nad ramec, ktoré nie st zahrnuté do projektu a boli po¥adované
alebo odsthlasené objedndvatelom astavebnym dozorom zapisom v stavebnom
denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD,

¢) ak sa vykonali price vmenfom rozsahu, ako bolo po?adované (kratiie odvozné
vzdialenosti, skratenie d!'iky ininierskych sieti a préace, ktoré nebudd realizované),

d) pri zmene pouZitych materidlov, sktorymi projekt neuvaZoval iba v pripade, Je
objednavatel dal pisomny sihlas sich zdmenou, edte pred ich zabezpelenim
a zabudovanim, za podmienky, Ze navrhnuté zmenené materidly budd mat vietky
kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vietky technické podmienky uréené PD,

e} v pripade 3tatom vyvolanych zmien (vy3ka DPH a dovozna prira¥ka).

Zhotovitel je povinny predloZit elektronickt verziu podrobného rozpoétu predmetu zmluvy
{vo formdte MS Excel}, ako aj predkladat v elektronickej verzii {vo formate MS Excel) katdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pogas realizacie predmetu zmluvy.

Financovanie, fakturdcia, platenie
Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu obstaravania preddavok.

Objednavatel sa zavazuje vykonané dielo zrealizované vsulade s projektom stavby bez
zjavnych vad a nedorobkov prevziat a riadne zaplatit dohodnuti cenu.

Prace budd fakturované po ich zrealizovani a prebrati dozorom stavby a mesatne na zéklade
obojstranne potvrdenych zistovacich protokolov o mnoZstve vykonanych prac (ajv digitalnej
forme), ktoré sa budi predkiadat vidy do 5 pracovnych dni po skonéeni daného obdobia.

Vetky platby od zaciatku vystavby do jej dokon&enia budu z(igtované v koneénej faktire,
ktora bude zostavena naditanim Ciastkovych platieb pogas vystavby a dodétovanim
poslednej faktury.

Lehoty splatnosti Ciastkovych faktir st vidy do 60 dni po obdf¥ani ods(ihlasenej faktiry.

Ciastkova fakttra bude mat nalefitosti dafiového dokladu a ozna&enie predpisané zdkonom

o DPH (§ 15 Zék. €. 289/1995 Z. z. vzneni neskordich predpisov) a oznadenie ,Ciastkova

faktura” bude obsahovat tieto naleZitosti:

- oznaenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, 1CO, IC DPH a DIC,

- cislo Ciastkovej faktury,

- poradové islo,

- den vyhotovenia a defi splatnosti,

- détum uskutocnenia zdanitefného plnenia,

- oznacenie pefiaZzného Ustavu a Cislo tétu, na ktory sa ma platit,

- nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,

- gislo tejto obchodnej zmluvy,

- Gétovand suma, vyska DPH v % a jej sumu v EUR,

- peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitels,

- oznadenie osoby, ktora faktiru vystavila,

- prilohu — potvrdenie o vecnom splnenf Ciastkového zavidzku zhotovitela (potvrdeny
stipis vykonanych prac)
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

Zaplatenie Ciastkovej faktlry neznamend prevzatie Zasti diela zo strany objednavatela.
Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitefovi kone&nou faktirou. Koneénd faktira sa
povaiuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie diela.
Objednavatel zaplati zhotovitelovi cenu diela po jeho dokonéeni koneénou faktirou. Pravo
vystavit koneénd fakttru vznikd zhotovitefovi diiom podpisania zdpisnice o odovzdani
a prevzati diela ako celku. Podkladom pre fakturdciu je zapis o odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov. Konecna faktdra bude obsahovat také isté tdaje ako &iastkové faktiry
vratane prilohy (Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov).

Pravo zhotovitefa na vystavenie celkovej faktiry vznikne diiom odovzdania a prevzatia diela.
Dielo je riadne odovzdané okamilkom podpisu zdpisu o odovzdani a prevzati diela
objedndvatelom,

Objednavatel uhradi koneéni faktiru zhotovitelovi do 60 dni po obdriani odsihlasenej
konecnej faktlry a odstraneni vietkych nedorobkov a vad.

Faktury budd obsahovat zistovaci protokol, rekapituldciu ndkladov a polozkovity stpis prac
podla jednotlivych oddielov a stavebnych objektov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo spolurozhodovania pri vybere rozhodujucich dodévok
materidlov, ako je uvaZované vo wykaze vymer, prifom sa vychadza z materidlov
predpisanych v projekte a tomu zodpovedajicemu oceneniu v ponukovom rozpoéte. Vykaz
vymer tvori prilohu &, 1 k tejto Zmluve.

Objedndvatel je opravneny vietky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany
v tejto zmluve dohodli, jednostranne zapoéitat proti akejkolvek pohlfadavke zhotovitela,
proti akejkofvek Casti celkovej ceny diela.

Zhotovitel na dobu zhotovenia diela poisti dielo na svoj t&et proti poskodeniu a zni€eniu
(stavebné poistenie). Doklad o poisteni diela predioZi objednavatelovi do 15 dni odo diia
uzavretia tejto zmluvy. V pripade vzniku poistnej udalosti je zhotovitel povinny bezodkladne
uvedomit objednavatela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému diefu a nebezpeéenstvo skody na fiom

Objednavatel azhotovitel sa vzmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, %e
pripadné 3kody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znasa zhotovitel,
Dilom odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu tejto zmluvy
a nebezpecenstvo $kody na fiom na objednavatela.

Zhotovitel' je majitefom vietkych veci, ktoré preniesol na stavenisko poéas celej doby
vystavby. Nebezpelenstvo vietkych 5kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizécii
stavebného diela spdsobenymi nesie zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac
na diele podfa zmluvy. Pritom musi dodriat zékonné i miestne predpisy, zodpoveds za
riadenie préc na diele vratane riadenia a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za
poriadok na stavenisku, ako i za Cinnosti majtcich negativny vplyv na Zivotné prostredie.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

3.6

8.7

9.1

9.2

Stavebny dennfk - technicky dozor investora

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pricach, ktoré vykondva stavebny
dennik, v ktorom bude zaznamendvat vietky skutoénosti, zmeny a dévody zmien oproti
projektu, ozndmenia a vyzvy adresované objednavatelovi, pripravenost stavebnych prac
a pod. Zhotovitel' je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat objednévatela na
prevzatie prac, ktoré budd nésledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi
odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykondvat zépisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednéivatela
a zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

a) zazhotovitela: konatel: Vladimir Polldk
stavbyveduci

b) zaobjednévatela: starosta: Ing. Szilard Galffy
stavebny dozor

Stavebny dennik sa musi nachadzaf na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatefa, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maju pravo
vykonavat zapis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpeli alebo vykonad napravu na odstrdnenie vad vytknutych zapisom do
stavebného dennika. Pokial' nesthlasi zhotovitel so zdpisom, ktory vykond cbjednavatel,
stavebny dozor objednévatela, pripadne projektant, musi k tomuto zapisu zaujat stanovisko,
a to najneskdr do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, sihlasi so zapisom
objednavatela.

Povereny zastupca objednévatela je povinny aspofi jedenkrét za tri pracovné dni podpisovat
stavebny dennik a v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku.
Ak tak nevykond do troch pracovnych dni od z4pisu, povaZuje sa zapis v stavebnom denniku
za odsuhlaseny objednévatefom.

Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsdhlasené stavbyveducim a stavebnym
dozorom objednévatela sa nepovaZuji za zmenu zmiuvy. Zapisy, ktoré menia podmienky
a rozsah predmetu zmiuvy, budd podkiadom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmiuve.

Denné zaznamy sa vyhotovuji v troch vyhotoveniach {origindl + 2 kdpie), pre zmluvné strany
a autorsky dozor.

Odovzdanie, prevzatie pric a zaruka

Preberanie préc a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnoZstve vykonanych prac, ako
podkiad v tejto zmluve dohodnutej mesatnej fakturacie bude za objednavatefa vykonavat
stavebny dozor.

Zhotovitel dokonéenie predmetu tejto zmluvy ozndmi pisomne objedndvatelovi 7 dni
vopred. Objedndvatel vopred dohodne so zhotovitelom &asovy pracovny program
preberania stavby. Kterminu odovzdania dokonéenej stavby zhotovitel pripravi tieto
podkiady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),
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9.3

5.4

8.5

9.6

9.7

9.8

9.8

9.10

9.11

- doklady o vykonanych skiskach,

- zaruné listy pre zariadenia a materidly,

- ndvody na pouZitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zékonnych opatreni a predpisov,

- porealizainé geodetické zameranie aj v digitalnej podobe,

- dokumentdcia skutoéného vyhotovenia,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujucich inZinierskych sieti ku kolaudacii stavby,
- vietky doklady potrebné ku kolaudécii.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto Zmluvy a Ye
pocas zaruénej doby bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady bréniace riadnemu
prevadzkovaniu diela.

O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objednavatel a zhotovitel zapis.
Zhotovitel poskytne objednavatefovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.

Zhotovitel sa zavizuje, e zabezpeli na svoje nakiady odstrdnenie zévad vzniknutych
v zarutnej dobe, na ktoré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budd spoloéne posidené
do troch dni od nahlédsenia reklamacie a bude dohodnuty termin a spdsob odstranenia vady.
Reklamacie uplatni objedndvatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rak
Statutarneho zastupcu zhotovitela.

Na vadnost diela sa vztahuji ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zékonnika.
U materidlu, ktory ma stanovent zaruéni dobu vyrobcom, plati tato zaru¢na doba.
Objedndvatel preberd zaruku na prace a materidl, ktoré sam zrealizuje a doda.

Ozndmenie vad (reklamacia) musi byt wvykonané pisomne (vritane -elektronickej
komunikacie), alebo faxom s dodatoénym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznalenie vady, miesta, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje:

e  zjavné vady
t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistif odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati
diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstrénenia, inak pravo objednavatela na
ich bezplatné odstranenie zanika.

e skryté vady
t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytuji sa v zaruénej
dobe, je objedndvatel povinny reklamovat u zhotovitefa. Zhotovitel je povinny na
reklamdciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdrfani adohodnuft
s objedndvatefom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu
odstranenia vady.

e havarijné stavy
je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahidseni objednavatelovi.
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10. Povinnosti zhotovitela a objednavatela

10.1 Zhotovitel je povinny vykondvat prace, ktoré s predmetom tejto zmluvy v stlade s PD
a zmenami, ktoré odsthliasil objednévatel.

10.2 Zhotovitel znaSa nebezpelenstvo $kdd na zhotovovanej veci a do diia odovzdania diela
zhotovitefom a prevzatia diela objednavatefom.

10.3 Zhotovite! je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podfa zaviznych STN. Pri vykonavani
prac je zhotovitel' povinny redpektovat adodriiavat platné bezpednostné predpisy,
protipoZiarne a hygienické predpisy.

10.4 Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddoddavatelia dodrziavali zésady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zdkonné a iné ustanovenia.

10.5 Zhotovitel nesie zodpovednost za vytyéenie inZinierskych sieti ich majitelom.

10.6 Objednavatel zabezpedi zhotovitelovi poas vystavby:
- bod odberu elektrickej energie,
- bod odberu vody.

10.7 Zhotovitel berie pInd zodpovednost za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budd vykonavané podla
platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

10.8 Zhotovitel' zabezpeti na svoje ndklady dopravu askladovanie strojov, zariadeni alebo
kon3trukcii a montaZneho materidlu a ich presun zo skladu na montaZne pracovisko.

10.9 Zhotovitel' odovzdd objednavatefovi najneskdr k terminu odovzdania aprevzatia diela
doklady — skulobné protokoly, revizne spravy, zdruéné listy, ndvody na pouZivanie
o dodanych technoldgidch, strojoch, zariadeniach alebo kondtrukcidch a pod., ktoré si
sti¢astou diela a neboli odovzdané v mesaénej fakturacii.

10.10 Zhotovitel zodpoveda za poZiarnu ochranu diela, za bezpeénost aochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel zabezpedi na
svoje naklady strdZenie a osvetlenie staveniska poéas vystavby.

10.11 Zhotovitel zodpovedd za bezpednost a ochranu zdravia pri praci v zmysle zdkona &. 124/2006
Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplineni niektorych zakonov.

10.12 Zhotovitel je povinny redpektovat stavebné povolenia, vietky rozhodnutia orgédnov
a organizacii $tatnej sprivy, ako aj rozhodnutia pri realizicii zéchranného archeologického
vyskumu Pamiatkovym Gradom SR.

10.13 Podmienkou odovzdania diela je Uspedné vykonanie vietkych ski3ok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto

skudkach podmieriuju prevzatie diela.

10.14 Zmena stavby oproti projektovej dokumentdcii, ktoré si vyZaduji prace naviac {nie oproti
vykazu vymer, ktory bol podkladom k verejnej siitaZi a boli zhotovitefom opomenuté), musia
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byt zapisané vstavebnom denniku, odsihlasené objednavatefom, stavebnym dozorom
investora, zhotovitefom, projektantom (autorsky dozor) a musi byt dohodnuty sposob
financovania. Na zaklade zapisu v stavebnom denniku sa zmluvné strany dohodnt na dodatku
k tejto Zmluve.

10.15 Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovi dokumentaciu so zakreslenim
vietkych zmien, ku ktorym doslo poéas zhotovovania diela.

10.16 Zhotovitel' vykond dielo vo svojom mene na svoje naklady a na viastné nebezpedenstvo.

10.17 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi 3 vyhotovenia projektove] dokumentdcie — realizaény
projekt, o bolo podkladom pre spracovanie ponuky verejnej sitaZi a pravoplatné stavebné
povolenie s vyjadreniami organizdacii k projektu stavby.

10.18 Objednavatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v stlade s podmienkami
projektovej dokumentacie.

10.19 Objednavatel pred odovzdanim staveniska sprostredkuje vytycenie vietkych podzemnych
a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti (podla sGtaZnych podmienok) na stavenisku na
naklady zhotovitela, odovzdd sthlas a podmienky spravcov sieti, za ktorych je mo#né
vykondvat stavebné préace. Zhotovitel zodpovedd za pokodenie podzemnych vedeni
a inZinierskych sieti, ktoré nedal vyty&it sprdvcom inZinierskych sieti.

10.20 Objednavatel pri odovzdani staveniska sprostredkuje vytyéenie zakladnych smerovych
a vySkovych bodov, ako aj vymedzenie hranice staveniska na naklady zhotovitefa.

10.21 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje zhotovitel.
Naklady na vybudovanie, Gdribu a vypratanie zariadenia staveniska st siiéastou zmluvnej ceny
podla ¢l. V.

11. RieSenie sporov a zmluvné pokuty

11.1 Obidve strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mdiu vzniknat pri realizacii tejto
zmluvy, boli rieSené cestou vzdjomnej dohody.

11.2 V3etky vztahy zmluvnych strdn sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné
spory bud( predkladané prislu§nému sidu,

11.3 Objedndvatel méZe uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnd pokutu za omegkanie diela oproti
terminu odovzdania podfa ¢l.4. vo vy3ke 0,05 % z ceny diela za kaZdy aj zataty defi omeskania
{najmenej 100,00 EUR/deri}, maximaline v sute 10 % z ceny diela uvedeného v tejto Zmluve
a to aZ do Uplného odstranenia vady.

11.4 Objednavatel moZe uplatnit voéi zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeikanie s odstranenim
véd podfa dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda zhotovitel a boli zistené v zaruénej
dobe. Zmluvna pokuta bola zmluvnymi stranami dohodnuta vo vyike 0,05 % zo zadrzanej
sumy za kazdy defi meSkania oproti dohodnutému terminu pre odstrdnenie vad {najmenej
100,00 EUR/defi) a to aZ do Gplného odstranenia vady.
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11.5

11.6

12,

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

Zhotovitel méZe uplatnit voli objednavatelovi zmluvn(i pokutu za omeskanie s Ghradou
faktir podfa ¢lanku 6.5 Zmluvy a to vo vy3ke 0,05 % z neuhradene] &iastky za kaidy ded
ome&kania aZ do uplného zaplatenia.

Za kazdé porudenie protipoZiarnych, hygienickych, bezpeénostnych atechnologickych
predpisov ma objednavatel ndrok sankcionovat zhotovitefa alebo pracovnikov zhotovitela
zmiuvnou pokutou:

a) za nepoutivanie ochrannych prilb ainych osobnych ochrannych prostriedkov 100,-
EUR za kaZzdého zamestnanca a kaZdy zisteny nedostatok,

b)  za poZivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kaZdého zamestnanca,

€)  zaopdtovné zaradenie zamestnanca na price po pisomnom vykézani za stavby 1.000,-
EUR za kazdého zamestnanca,

d)  zaporudenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaZdy zisteny priestupok 100,- a3 500,- EUR
podla zdvainosti ohrozenia,

e) zanedodrianie gistoty a poriadku ha pracovisku 500,- EUR za kaidy pripad,

f)  za neoprédvnené pouiivanie technickych zariadeni avyhradenych zariadeni bez
platnych uZivacich osved¢eni 500,- EUR za kaZdy pripad.

Odstupenie od zmiuvy

Objedndvatel ma pravo odstipit od zmluvy:

- v pripade nepridelenia finanénych prostriedkov objednavatelovi zo tatneho rozpottu bez
naroku na finan¢nu nahradu zhotovitelovi,

- ked'sa situdcia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré pontika, nie su zluitefne s povahou a dblefitostou prac jemu zverenych,

-z dévodu poruienia podmienok a podkladov tejto zmluvy,

- zdbvodu nedodriania kvality prace a materidlov poZadovanych projektantom stavby,
podvodu, neschopnosti, z ddvodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia sa prispsobit
poZiadavkam objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje prévo odstipit od zmluvy v pripade, ak zisti, e zhotovitel
nepostupuje podfa projektovej dokumentacie, nedodava material poZadovany v projektovej
dokumentacii, vykondva naviac prace v porovnani s projektovou dokumentaciou bez sihlasu
objednavatela (investora}, bez objektivnej pri€iny (po&asie) nedodriuje zmluvne dohodnuty
harmonogram prac.

Objedndvatel’ vtomto pripade uhradi zhotovitefovi iba skuto&ne vykonané prace
a spotrebovany materidl vobvyklej cene ku diu vypovedania zmluvy. Objedndvatef
neuhradi materidl pouZity v rozpore s projektovou dokumentéciou, pripadne nedohodnuté
prace naviac,

Zhotovitel ma prévo odstupit od zmiuvy, ak objednavatel je viac ako 60 dni v omeZkani
s platenim dohodnutych platieb podfa bodu 6.5 tejto zmiuvy, ak sa nedohodnd inak.

Pravo na nahradu Skody zostdva zachované aj po odstipeni od zmluvy. Zmluvné pokuty viak
méZu byt uplatfiované iba do platného odstipenia od zmluvy.
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13. Zaverefné ustanovenia

13.1 Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zdvizné len
vtedy, ak st vykonané pisomnou formou a sii prehlasené ako stcast alebo dodatok k tejto
zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu opravnenymi.

13.2 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jeden obdrii objednavatel
a Jeden zhotovitel. Dodatky sa budu spracovavat tie? v dvoch vyhotoveniach.

13.2 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobiida G&innost po
spineni odkladacej podmienky, ktora spodiva v tom, Ze Environmentdlny fond potvrdi
spravnost vykonania verejného obstardvania prijimatefom, ktorym je objednévatel a to na
zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie podpory formou dotacie.

13.3 Informdcie, podklady o diele atdto zmluva sa oznafuje ako obchodné tajomstvo podla
Obchodného zdkonnika a povaZujt sa za déverné.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, fe ak tito zmluva neupravuje niektoré vzajomné vzfahy
a zavdzky, budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zdkonnika § 536 aZ § 565,

sutainymi podkladmi a sttainou ponukou.

13.5 Sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

e Priloha ¢. 1. Rozpocet

V Orechovej Poténi, dia 70 -4 - Lo/¢ V Stupave, diia 12.2.2018

Pri Jazere plus 6.1.0.
Vinchradska 1942/23

objednavatel Zhotovitel
Obec Orechova Potor Pri Jazere plus s.r.o.
Ing. Szildrd Galffy, starosta obce Vladimir Polldk, konatel spolo&nosti
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