ZMLUVA O DIELO

(cfalej v texte iba ,Zmluva”, alebo aj ,ZoD" v prisluinom gramatickom tvare)

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

&, zmiuvy objednavatefa:
&. zmluvy zhotovitefa: 16/2017
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2.1

3.1

3.2

Zmiuvné strany

Objedndvatel: Obec Orechové Potdn

Sidto: 930 02 Orechova Potéil 281
Zastupeny: Ing. Szilard Galffy, starosta

iCO: 00305669

DIC: 2021139780

Bankové spojenie: vUB, a.s. Dunajska Streda

IBAN: SK57 0200 0000 0009 2082 3122

{dale]j len ,Objednévatel”)

Zhotovitef: MAKE TECHNOLOGY, 5.r.0.

Sidlo: Hradnd 3, 841 10 Bratislava

Zastupeny: Martin Kelemen, konatefl

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1.
oddiel: Sro, vlo7ka ¢. 28688/B

i€o: 35 856 599

DIC: 2021726850

1€ DPH: SK2021726850

Bankové spojenie: Tatra banka, 3.5.

IBAN: SK51 1100 0000 0029 2286 2271

(dalej len ,Zhotovitel)

Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je vysledok verejného obstardvania vykonaného podla
74k, &. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a ozmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov {dalej len "zédkon o verejnom obstaravani” v prislusnom
gramatickom tvare).

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, e za podmienok dohodnutych vtejto zmluve zrealizuje pre

vl

Objednavatela dielo ,Obnova obecného dradu Orechova Potdli” v zmysle vykazu vymer (vid

priloha & 1 tejto zmluvy) aprojektovej dokumentécie (vid Priloha & 2 tejto zmluvy)
poskytnutej Objedndvatefom (dalej len ,Dielo”).

Zhotovite! potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozn&mil s rozsahom Diela, Ze sG mu zndme
technické podmienky na realizaciu prac, disponuje dostatoénymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami a pri realizécii Diela pouZiva osvedtene {certifikované) komponenty
tepelnoizolaéného systému, o zhotovite! preukazuje dokladom - licenciou na zhotovovanie
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5.1

vonkaj§ich tepelnoizolatnych kontaktnych systémov alebo inym ekvivalentnym dokladom
vydanym prislusnym organom Henského &tatu Eurdpskej Unie (vid Priloha €. 3 tejto zmiuvy).

Dielo bude zhotovené v stlade so sGfaZnymi podmienkami a podkiadmi Objednavatela,
ponukou Zhotovitefa, podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude vykonané
v stlade s platnou a G¢innou pravnou Upravou SR, v kvalite podla prisludnych a platnych
technickych noriem STN a EN, schvalenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poZiarnych a bezpe&nostnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, fe ma zavedeny a pouiva systém manaZérstva kvality v ablasti
predmetu zmluvy, o preukazuje certifikdtom 1SO 9001 vydanym nezavistou indtituciou, resp.
inym rovnocennym certifikitom systému mana¥érstva kvality vydanym prislusnym organom
Genského ¥tatu Eurdpskej Gnie, resp. zhotovitel predioZi iny ddkaz o rovnocennych
opatreniach na zabezpecenie kvality, ktoré preukazujl, e takéto opatrenia na zabezpelenie
kvality st vstlade s pofadovanymi normami zabezpelenia kvality. Original alebo dradne
overens kopia vysdie uvedeného certifikdtu resp. iny dokaz o rovnocennych opatreniach tvori
prilohu £. 4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje pri realizdcii Diela dbat na ochranu fivotného prostredia. Zhotovitel sa
zaviazuje pred zatatim realizicie Diela identifikovat vplyvy na Zivotné prostredie, ktoré mdzu
vzniknit Objednavatefovi. Z identifikovatefnych vplyvov sa Zhotovitel zavizuje vypracovat
Zoznam environmentélnych vplyvov, ktory tvori prilohu & 5 tejto Zmluvy. Zhotovitef
vyhlasuje, e md zavedeny apouiiva systém enviromentdineho manaZérstva v oblasti
predmetu zmluvy, €o preukazuje certifikétom 1SO 14001, resp. inym rovnocennym
certifikitom enviromentdlneho manaZérstva podla schemy Eurdpskej utnie pre
enviromentalne manaiérstvo aaudit alebo iny systém enviromentaineho manaZérstva
zaloeny na pristudnych prdvne zdvaznych aktoch Eurépskej Unie alebo medzindrodnych
normach, na ktory vydal akreditovany certifikaény orgén certifikét, resp. zhotovitel predioii
iny ddkaz o opatreniach v oblasti enviromentalneho mana¥érstva, ktoré preukazuju, Ze
takéto opatrenia st rovnocenné opatreniam pofadovanym vramci prisluiného systému
enviromentalneho manaZérstva alebo prisluinej normy enviromentalneho manaZérstva.
Origindl alebo Gradne overend kopia vy$éie uvedeného certifikatu resp. iny ddkaz
o rovnocennych opatreniach tvori prilohu £. 6 tejto Zmiuvy.

7hotovite! zodpoveda za poZiarnu ochranu Diela, za bezpeénost prace a technickych
zariadeni pri realizcii stavebnych prac ako aj za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov. Zhotovitel vyhlasuje, Je ma zavedeny apoufiva systém manaZérstva
bezpetnosti aochrany zdravia v oblasti predmetu zmluvy, €o preukazuje certifikdtom
o spineni poZiadaviek normy OHSAS 18001 resp. inym rovnocennym certifikdtom v prisiusnej
oblasti vydanym prisluinym orgénom tlenskeho itatu Eurdpskej Gnie, resp. zhotovitel
predlo¥i iny dokaz o rovnocennych opatreniach v pristusnej oblasti, ktoré preukazujl, Ze
takéto opatrenia s v sulade s poZadovanymi normami v tychto vy$die uvedenych oblastiach.
Original alebo Uradne overend kopia origindlu tohto certifikédtu tvori prilohu €. 7 tejto
Zmiuvy.

Miesto vykonu prac

Obecny Urad Orechova Potdi

Cas plnenia

7hotovitel sa zavizuje zhotovif Dielo podfa bodu 2.1 do 120 kalenddrnych dni od udinnosti
tejto Zmiuvy, na zdkiade harmonogramu préc, vypracovaného Zhotovitefom. Harmonogram
préc tvorf prilohu &. 8 tejto Zmluvy.
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Jhotovite! mé& narok na predizenie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej
dokonéenie Diela je alebo bude oneskorené z niektoreho z nasledujtcich dovodov:

521 Preukizatefne aformalne dolofené omeskanie spdsobené Objednavatefom, resp.
dozornych orgénov, na zéklade ktorého vznika Zhotovitelovi narok na predfZenie
prisluénej doby na vykonanie Diela podia inych ustanoveni tejto Zmluvy,

5.2.2 Vy8§ia moc.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podta bodu 2.1 je stanovend dohodou zmluvnych strén
a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 786.409,17 EUR

DPH :157.281,83 EUR
Cena s DPH :943.691,00 EUIR
Slovom - Devitstostyridsattritisic Seststodevatdesiatjeden EUR

Cena je $pecifikovand v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy ~ Vykaz - vymer. V cene st zahrnuté vietky
naklady spojené s dodanim diela, ato aj naklady, ktoré nie si vtejto zmiuve vyslovne
uvedené, ale si nevyhnutné na riadne dodanie pinenia a Ufel uvedeny v tejto zmiuve.
Zhotovite! si nebude uplatfiovat Ziadne dal3ie naklady.

Prace, ktoré zhotovitel vykond odchyine od predlo¥enej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednévatefa, nebudu objednévatelfom uhradené. Pripadné zjavne vady projektove]
dokumenticie je zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Zmiuvné strany sa dohodli, 7e Zhotovite! je povinny pred podpisom Zmiuvy o dielo vinkulovat
na Bankovom Géte Zhotovitela finanéné prostriedky vo vySke 10% z celkove] zmluvnej Ceny
diela uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy ako Vykonovi zaruku podfa vzoru vinkulacie, ktory je
prilohou &. 9 tejto Zmiuvy.

Platobné podmienky

Objednévate! neposkytne na plnenie predmetu Zmiuvy preddavok.

Objednavatel sa zavdzuje vykonané Dielo zrealizované vsulade s projektom stavby bez
zjavnych véd a nedorobkov prevziat a riadne zaplatif dohodnutti cenu.

Cena za Dielo bude Zhotovitelovi uhradend jednordzovo po zrealizovani Diela na zdklade
dokladu o prevzati Diela.

Faktdru vystavi Zhotovitel do 15 dni od odovzdania a prevzatia Diela. Dokladom o odovzdani
a prevzati Diela je zapis o odovzdani a prevzatf Diela bez vad a nedorobkov odstihlaseny
Objednavatefom.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo diia ich doruéenia Objednavatefovi.

Faktira musi obsahovat naleitosti dafiového dokladu podfa zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov.
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Zhotovitel na dobu realizécie diela poist/ Dielo na svoj Ucet proti podkodeniu a zni¢eniu
(stavebné poistenie). Doklad o poisteni diela predlo?i Objednévatefovi do 15 dni odo dila
uzavretia tejto zmluvy. V pripade poistnej udalosti je Zhotovitef povinny bezodkladne
uvedomit Objednavatela.

Viastnicke privo k zhotovenému dielu a nebezpeéenstvo 3kody na fiom

Objednavatel a Zhotovitel sa v dohodli, Ze pripadné tkody na realizovanom Diele do doby
odovzdania a prevzatia Diela zna$a Zhotovite!. Diiom odovzdania a prevzatia Diela prechadza
vlastnicke pravo predmetu tejto zmiuvy a nebezpelenstvo $kody na om na Objednavatela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré preniesol na stavenisko potas celej doby
realizacie Diela. Nebezpedenstvo vietkych $kod na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizacii Diela spdsobenymi nesie Zhotovitef,

Zhotovitef postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie préc
na Diele podla Zmluvy. Pritom musi dodriat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania préc svojich subdodavatelov a za
poriadok na stavenisku, ako i za &innosti s negativnym vplyvom na fivotné prostredie.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykondva stavebny
dennik, v ktorom bude zaznamenédvat vietky skutolnosti, zmeny a ddvody zmien oproti
projektu, oznamenia avyzvy adresované Objednavatelovi, pripravenost stavebnych prac
a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat Objednavatela na
prevzatie prac, ktoré budl ndsledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi
odovzdanim a prevzatim Diela.

Prdvo vykondvaf zdpisy do stavebného dennika maji zmocnenci Objednavatela
a Zhotovitela, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

a) zazhotovitela: konatef — Martin Kelemen, resp. nim spinomocnend osoba

b) zaobjednavatefa: starosta obce — Ing. Szilard Galffy, resp. nim splnomocnend osoba

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
Objednavatefa, projektanta a dotknutych organov $tétnej spravy. Uvedené 0soby maju pravo
vykondvat zdpis do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpeti alebo vykond népravu na odstrénenie vad vytknutych zdpisom do
stavebného dennika. Pokial nesthlasi Zhotovitel so zapisom, ktory vykond Objedndvatel,
stavebny dozor Objednavateta, pripadne projektant, musi k tomuto zapisu zaujat stanovisko,
a to najneskdr do troch pracovnych dni. V pripade, 7e sa tak nestane, sthlasi so zapisom
objednavatela.

Zaruéna doba - zodpovednost za vady
Zhotovitel' zodpovedd za to, ie predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej

dokumentacie a podmienok Zmluvy, a Ze minimalne podas zaruénej doby bude maf viastnosti
dohodnuté v Zmluve.
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Zhotovitel zodpovedé za vady a nedorobky, ktoré predmet Zmiuvy bude mat v fase jeho
odovzdania Objednévatefovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela zodpoveda
Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porudenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba Diela je 60 mesiacov a zalne plyndf odo diia odovzdania a prevzatia Diela
Objednévatefom. U zariadeni, kde bola v rémci vykazu- vymer poZadovand dlhdia zarutnd
doba, plati tito dlh§ia zaruéna doba uvedend v Prilohe ¢. 1 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavizuje, e zabezpeli na svoje nakiady odstrdnenie zdvad vzniknutych
v zérufnej dobe, na kioré sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budd spolotne posidené do
3 dni od nahlisenia reklamécie abude dohodnuty termin aspdsob odstrdnenia vad.
Rekiamdcie uplatni Objednévatel bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rak
Etatutdrneho zastupcu Zhotovitela.

Vadou Diela sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto Zmiuvou a vieobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokongend praca oproti projektu.

Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel vykond Dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na viastné nebezpelenstvo.

Objednavatel odovzdé Zhotovitefovi stavenisko pre realizaciu Diela tak, aby Zhotovitef mohol
na fiom zatat prace v sGlade s projektom a podmienkami Zmiuvy,

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych
materiglov, stavebnych hmét adielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun na
stavenisko, ako aj straZenie staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestdch k nemu.
Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho Linnosti.

Objednévatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie
Diela, ktoré je Zhotovitel povinny re3pektovat.

Zhotovite! je povinny, v pripade zémeru prenechania vykonu &asti Diela subdodévatelom,
najneskor 5 dni vopred o tejto skuto&nosti pisomne informovat Objednavatela, priCom musi
ipecifikovat, ktord Cast Diela bude vykonavani subdodavatelmi, ako aj $pecifikovat
subdodavatefov a predmet subdoddvky. Zhotovitel mdZe prenechat vykon Casti Diela iba
subdodavatelovi, ktory spifia alebo najneskdr v &ase pinenia bude spifiat podmienky podfa
ustanoveni § 32 ods. 1 zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a nesmu u nej
existovat dévody na vylaenie podfa § 40 ods. 6 pism. a} aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstaravani. V pisomnej informacii o zdmere prenechania vykonu £asti  Diela
subdodavatefom je Zhotovitel povinny uviest aj prehlasenie o tom, Ze subdodavatel spifia
podmienky podfa ustanovenia § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a je u neho neexistuji dévody na vylifenie podfa § 40 ods. 6 pism. a} aZ h) a ods. 7 zékona
o verejnom obstaravani. Za uvedenie nepravdivych ddajov v takto vypracovanej informacii
nesie zodpovednost Zhotovite!. Zoznam subdodévatelov tvori prilohu &. 10 tejto Zmluvy.
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Realizacia a odovzdanie Diela

Objednéavatel, resp. technicky dozor Objednévatefa ma podas realizacie Diela pravo
priebeinej kontroly, pravo upozornit Zhotovitefa na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat v primeranej lehote odstrdnenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveds za to, 7e Dielo je zhotovené podla tejto Zmluvy a Ze polas zarutnej
doby bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.

7hotovitef dokondenie predmetu tejto zmiuvy ozndmi pisomne Objednavatelovi 7 dni
vopred. Objedndvate! vopred dohodne so Zhotovitefom &asovy pracovny program
preberania Diela. K terminu odovzdania Diela Zhotovite! pripravi najmi tieto podkiady:

- atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikdty),

- doklady o vykonanych ski3kach,

- zarufné listy pre zariadenia a materialy,

- navody na pouZitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,

- dokiady o neporugeni jestvujicich infinierskych sieti ku kolaudacii stavby,

- vietky doklady potrebné ku kolaudacii.

0 odovzdani a prevzati Diela spisu Objednavatefl a Zhotovite! preberaci protokol. Prevzatim
Diela prechadza viastnicke pravo a nebezpefenstvo $kody na Objednavatela.

Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktore ma vady brédniace riadnemu
prevadzkovaniu diela. Dielo bude odovzdané a prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole budd uvedene vady a nedorobky, ktoré samy osebe nebrania uZivaniu Diela. Vady
a nedorobky sa uvedd v preberacom protokole a stanovi sa termin odstranenia. Dielo bude
uhradené a? na zéklade preberacieho protokolu, ktory nebude obsahovaf vady a nedorobky.

Riesenie sporov, zmiuvné pokuty a sankcie

Zmluvné strany vynaloZia Gsilie, aby pripadné spory, ktoré mdZu vzniknaf pri realizacii tejto
zmluvy, boli rieené cestou vzajomnej dohody.

vEetky vzfahy Zmluvnych strén sa riadia platnym slovenskym prévnym poriadkom a pripadné
spory budu predkladané prisiudnému stdu.

Objednévate! mdie uplatnit voéi Zhotovitelovi zmluvnd pokutu za omedkanie Diela oproti
terminu jeho zhotovenia podfa bodu 5.1 tejto Zmluvy vo vyske 0,05 % z ceny Diela vratane
DPH za kady kalendarny defi omeskania, maximalne v st&te 10 % z ceny Diela vratane DPH.

Objednavatel mdZe uplatnit voti Zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie s odstranenim
vad podfa dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zmluvnd pokuta hola
zmiuvnymi stranami dohodnuté vo vyke 20,00 EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.

Zhotovitel mée uplatnit vodi Objednavatelovi zmiuvnd pokutu za omeskanie s Ghradou
faktary podfa &anku 7.5 tejto Zmiuvy ato vo vyike 0,05 % z neuhradenej Ciastky za kaidy
kalendarny defi ome¥kania aZ do Gpiného zaplatenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu 3kody, ktora vznikla
porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa zmiuvna pokuta vztahuje.



13.7

14,

14.1

142

14.3

14.4

15.

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

V pripade, ak Zhotovitel po podpise Zmluvy a pred zafatim realizacie Plnenia odstupi od
Zmiuvy z dévodov na strane Zhotovitela, je povinny bez vyzvania najneskdr v lehote piatich
(5) dni zaplatit Objedndvatefovi zmiuvnd pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela.

Odstipenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo odstdpit od Zmiuvy v pripade, e mu nebude poskytnuty nenavratny
finan&ny prispevok na realizaciu Diela z eurdpskych fondov.

Objednéavatel ma pravo odstipit od Zmluvy v pripade ak zisti, 7e Zhotovitel nepostupuje
podfa projektove] dokumentacie, nedoddva material pofadovany v projektove]j dokumentacii
resp. uvedeny vo vykaze- vymer, vykondva naviac prace vporovnani s projektovou
dokumentaciou bez suhlasu Objednavatela, bez objektivnej priciny (pocasie} nedodriuje
zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Zhotovitel ma pravo odstdpit od Zmluvy, ak je Objednavatefl viac ako 60 dni v omeskani
s platenim dohodnutych platieb podfa bodu 7.5 tejto zmiuvy, ak sa nedohodni inak.

Privo na ndhradu gkody zostdva zachované aj po odstdpeni od zmluvy. Zmluvné pokuty viak
md7u byt uplatiiované iba do platného odstdpenia od zmluvy.

Ziveretné ustanovenia

Zhotovite! sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania v stvislosti s realizéciou
Diela, ato pofas platnosti a dcinnosti zmluvy o nendvratnom finanénom  prispevku
a poskytne vietku potrebni sicinnost,

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania méZe byt najma poskytovatel
nendvratného finan&ného prispevku anim poverené osoby, Utvar naslednej finantnej
kontroly anim poverené osoby, Najvy8si kontrolny drad SR, pristudna Sprava financnej
kontroly, Certifikadny organ a nim poverené osoby, orgdn auditu, jeho spolupracujice organy
a nim poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Furépskeho dvora
auditorov a osoby prizvané uvedenymi orgdnmiv silade s prisiudnymi predpismi SR a EU.

Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto Zmiuve st pre zmluvné strany zavazné len
vtedy, ak st vykonané pisomnou formou a st prehlasené ako sudast alebo dodatok ktejto
Zmluve a obojstranne podpisané zastupcami Zmluvnych strén k tomu oprdvnenymi.

Tato Zmiuva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrii
Objednavatel a dve vyhotovenia obdr¥ Zhotovitel. Pripadné dodatky sa budu spracovéavat
taktie? v $tyroch vyhotoveniach.

Tito Zmluva je platnd dilom podpisu obidvomi Zmiuvnymi stranami a Udinna dfiom
nastedujacom po dni spinenia véetkych troch nasledujicich podmienok: 1. Zmiuva bola
zverejnena podfa osobitného predpisu. 2. Dotlo k schvaleniu verejného obstardvania v ramci
administrativnej kontroly vykonanej riadiacim organom/sprostredkovatefskym organom. 3.
Nastala Géinnost zmiuvy medzi Objedndvatelom a riadiacim organom/sprostredkovatelskym
organom o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na realizaciu Diela podla tejto
Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tto zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy, budi sa
tieto riadif ustanoveniami Obchodného zékonnika a pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.



157 zhotovitel zavizne prehlasuje, Ze je zapisany v registri koneténych uzivatelov vyhod, rovnaka
ako aj kazdy &len skupiny a subdodévatel {ktori sa podiefajd na realizécii Diela viac ako 50%
z hodnoty realizacie Diela). Objednavatef pred podpisom zmluvy overf tieto skutognosti.

15.8 Sadasfou tejto zmiuvy su nasledovné prilohy:
o Priloha & 1Vykaz—vymer {(samostatna priloha sufaznych podkiadov)
e Priloha £. 2 Projektova dokumentdcia (samostatna priloha sutaZnych podkladov)
e Priloha &3 Licencia na zhotovovanie vonkajich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov
alebo ekvivalent {doplni zhotovitel)

e Priloha ¢ 4 Certifikat 1SO 9001 alebo ekvivalent (doplni zhotovitel)
o Priloha & 5 Zoznam enviranmentalnych vplyvov (v prilohe navrhu zmluvy)
s Priloha & 6 Certifikat ISO 14001 alebo ekvivalent (dopini zhotovitel)
e Priloha &. 7 certifikdt OHSAS 18001 alebo ekvivalent (dopini zhotovitel)
e Priloha ¢. 8 Harmonogram prac {samostatna priloha sutaZnych podkladov)
e Priloha & 9 Vzor zmiuvy o vinkuldcii {v prilohe ndvrhu zmhuvy)
e Priloha & 10 Zoznam subdodévatelov {v prilohe ndvrhu zmiuvy)
e Priloha & 11 Vypis z registra parinerov verejného sektora
v Orechovej Poténidia 1 £ 101y V Bratislave dfia 25.08.2017
V mene Objednévatela: V mene Zhotovitela:

A

Martin Kelemen, konatef
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